COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE N. 263 del 11/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto: MEDIE OPERE 2021: Determina a contrarre e pagamento SUA per Consolidamento Versante Sud.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Devoti Marisa

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **14/07/2025** al **28/07/2025** al n. **922** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 14/07/2025

Il Responsabile del servizio di pubblicazione
F.to Marzi Gioia

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Licia Del Rosso

Lì .....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U. D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2023 con il quale:

- è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal 23.05.2023 fino a nuova e diversa disposizione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 17 del 27.02.2025 di assegnazione definitiva delle risorse di Bilancio anno 2025/2027 ai Responsabili dei Settori;

PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno, in applicazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 140 e seguenti, legge 27 del 30 dicembre 2018 n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta dei contributi di cui all'articolo 1, comma 853, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (allegato n.2);

DATO ATTO che il Comune di Valentano ha partecipato alla suddetta richiesta di contribuiti con i seguenti interventi:

- CUP: F23H17000040001 "Messa in sicurezza per dissesto idrogeologico della ex cava in Loc. Terrarossa" per complessivi € 327.000,00;
- CUP: F23H19000800001 "Consolidamento del Versante sud del Centro abitato di Valentano" per complessivi € 499.900,00;
- CUP: F27H19004320001: ""Messa in sicurezza per i pedoni, della viabilità comunale nelle vie di accesso dai Felceti al Centro Urbano, lungo la S.P. Piansanese D.M.553/2018 e DGR 133/19" € 140.000,00;

VISTO il Decreto Legge n.152 del 6 novembre 2021 di ammissione al PNRR per Piccole e Medie Opere;

VISTO il CUP F23H19000800001per l'intervento in oggetto e specificatamente relativo a: **Consolidamento del Versante sud del Centro abitato di Valentano**;

VISTA la delibera di G.C. n. 29 del 14/03/2019 recante LAVORI: NOMINA RUP, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD DEL CENTRO ABITATO DI VALENTANO A VALERE SUL BANDO APPROVATO CON D.G.R. N. 846/2018

VISTO il vigente programma triennale delle Opere Pubbliche nel quale è stato previsto l'intervento di cui sopra;

VISTA la determinazione n. 442 del 18/10/2021 relativa all'intervento di CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Affidamento servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza;

VISTA la Delibera di G.C. n.75 del 28/06/2022 recante l'approvazione dell'aggiornamento del progetto definitivo relativo l'intervento "Consolidamento del versante Sud del Centro Abitato" redatto dall'Ing. Ivan Grazini;

VISTO il Decreto PNRR 2024 (19/2024) entrato in vigore il 02 marzo 2024 e preso atto quindi che la misura in oggetto è stata quindi definanziata dal PNRR Next Generation EU;

DATO ATTO dell'emanazione Dlgs 36/2023 che ha modificato i livelli di progettazione e della necessità quindi di adeguare il progetto alle nuove disposizioni normative;

DATO ATTO che con Deliberazione di G.C. n.11 del 03/02/2025 si stabiliva di:

- approvare il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento "Consolidamento del Versante sud del centro abitato – Messa in sicurezza della strada di Via delle Mura", redatto dall'Ing. Ivan Grazini, con sede a Bassano in Teverina in Via San Giuseppe n. 51, C.F. GRZVNI57C16M082P, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al numero 391., e acquisito al protocollo del Comune di Valentano in data 22.10.2024 con n. 7665, 7667 e 7668 con quadro economico di € 499.900,00;
- approvare lo studio preliminare elaborato dall'Ing Ivan Grazini, acquisito con prot. 7664 del 22/10/2024, relativo alla messa in sicurezza di tutto il versante necessario al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità di Bacino, la cui progettazione approfondita e realizzazione sarà posta in essere a seguito della richiesta di finanziamenti che l'Amministrazione si farà carico di attuare attraverso i bandi preposti non essendo possibile intervenire con le sole risorse di bilancio del Comune di Valentano;
- dare mandato al RUP di indire apposita conferenza dei servizi per ottenere i pareri necessari a raggiungere il livello di progettazione esecutivo e procedere quindi all'esperimento della procedura di gara mediante SUA della Provincia di Viterbo;

VISTO lo studio preliminare relativo alla messa in sicurezza di tutto il versante, acquisito con prot.7664 del 22/10/2024 necessario al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità di Bacino, la cui progettazione approfondita e realizzazione sarà posta in essere a seguito della richiesta di finanziamenti che l'Amministrazione si farà carico di attuare attraverso i bandi preposti non essendo possibile intervenire con le sole risorse di bilancio del Comune di Valentano;

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n.152 del 13/05/2025 di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento in oggetto;

VISTO il verbale di validazione prot.5576 del 09/07/2025;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 95 del 09/07/2025 che ha stabilito di approvare il progetto esecutivo per il "Consolidamento del Versante sud del centro abitato – Messa in sicurezza della strada di Via delle Mura", redatto dall'Ing. Ivan Grazini, con sede a Bassano in Teverina in Via San Giuseppe n. 51, C.F. GRZVNI57C16M082P, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al numero 391., e acquisito al protocollo del Comune di Valentano in data 22.10.2024 con n. 4280/2025, 4661/2025 e 4794/2025 con quadro economico di € 499.900,00:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a)IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	331´767,44
In economia euro	0,00
Sommano euro	331´767,44
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	11´852,46
b1) Incidenza Manodopera (NON soggetta a ribasso) pari al 33.867% per Euro euro	112´330,36
Sommano euro	124´182,82
Importo Lavori soggetti a Ribasso euro	207´584,62
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
c1) Spese in economia per bonifica vegetazionale euro	8´500,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini e relazione geologiche Dott. Fracassa e Geotevere euro	12´158,00
c3) Supporto al Rup e Validazione Progetto comprese Oneri Prevli ed Iva euro	1´015,04
c4) Imprevisti al lordo di Iva euro	9´065,06
c5) Indagine Forestale euro	2´000,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 euro	6´635,35
c7) Spese tecniche relative a: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed escuzione, Contabilità, C.R.E. euro	32´000,00
c8) Collaudi al lordo Oneri Prev.li ed Iva euro	2´537,60
c9) Controlli lungo il versante (n. 3 inclinometri lungo il pendio) compresi oneri ed Iva euro	5´613,00
c10) Contributo Anac euro	250,00
c11) Spese per Pubblicità, Commissioni, Piattaforma Gara euro	3´500,00
c12) Iva e oneri Prev.li su spese Tecniche e indagini geologiche euro	11´869,67
c12) IVA su lavori euro	72´988,84
Sommano euro	168´132,56
TOTALE euro	499´900,00

Preso atto della necessità di modificare il SIMOG **9276125482** aggiornandolo secondo la nuova quantificazione dei lavori prevista dal progetto esecutivo;

Tenuto Conto che per importi superiori alla soglia di rilevanza e comunque inferiori alla soglia comunitaria questo comune si avvale della convenzione in essere con la Stazione Unica Appaltante della provincia di Viterbo (giusta convenzione approvata e sottoscritta con delibera di consiglio comunale n. 38 del 16.06.2025) ed in ordine alla quale il RUP indica le strategie di contrattazione più opportune utili a strutturare la procedura competitiva;
Che nell'ambito dei rapporti con la medesima SUA si impone la necessità di segnalare che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara e che la medesima stazione appaltante provinciale deve mutuarne dati e consistenza dalla presente determinazione a contrattare;
Verificato che contestualmente alla decisione di contrarre questa amministrazione, in virtù della convenzione sottoscritta con la SUA della Provincia di Viterbo, è tenuta ad impegnare e liquidare a mezzo giro fondi le somme necessarie all'attivazione del servizio istruttorio così come impartite dall'art. 12 della medesima convenzione e così di seguito riportati:

Importo a base di gara	**Somma spettanza SUA**
Da 0 a 1.000,00 €	quota fissa di € 20,00
Da 1.000,01 a 3.000,00 €	quota fissa di €50,00
Da 3.000,01 a 5.000,00 €	quota fissa di €100,00
Da 5.000,01 a 200.000,00 €	0,80 % sull'importo a base di gara (non inferiore a € 200,00)
Da 200.000,01 a 1.000.000,00 €	0,50% sull'importo a base di gara
Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00 €	0,30% sull'importo a base di gara
Da 3.000.000,01 a 5.000.000,00 €	0,20% sull'importo a base di gara
Superiore a 5.000.000,01 €	0,15% sull'importo a base di gara

E che nel caso di specie ammonta all'importo dello 0,5% sull'importo a base di gara (di € 331.767,44) e quindi pari a 1.658,84 € da impegnare e liquidare nella competenza del capitolo di bilancio all'uopo predisposto connesso all'opera di che trattasi;
Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che "*tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*".
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010.
- per quanto riportato nell'art. 3 della legge 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma stesso e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria";
- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo è stazione appaltante qualificata come tale ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs 36/2023;
- che il Comune di Valentano opera quale Centro di Costo in seno alla suddetta Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza;
- che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 2, all'art. 22 ed all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/23 a far data dal 01/07/2023 per ogni Stazione Appaltante corre l'obbligo di comunicazione e gestione delle

attività legate all'espletamento delle procedure di affidamento secondo modalità esclusivamente e integralmente elettroniche (digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, ecosistema digitale e piattaforma di approvvigionamento digitale);
- che la SUA di Viterbo è dotata di idonea piattaforma Maggioli di gestione integrale per l'espletamento di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 25 del medesimo codice;

Preso atto:
•che ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, l'affidamento in oggetto non può essere ulteriormente scomposto in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituisce intervento di area interna caratterizzato da singolo lotto unitario organico intrinsecamente non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare;
•che l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 individua la procedura aperta tra le procedure ordinarie per l'aggiudicazione degli appalti in parola;

Atteso che:
− è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del lavoro denominato ""Consolidamento del Versante sud del centro abitato – Messa in sicurezza della strada di Via delle Mura""
− alla data della presente determinazione la tipologia di *lavori* richiest*i*:
a) non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto *lavori* comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
b) non *è* presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto che con conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori ""Consolidamento del Versante sud del centro abitato – Messa in sicurezza della strada di Via delle Mura""; e che la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs. n. 36/2023 sarà fatta mediante:
- **Procedura**: APERTA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023
- **Procedura di urgenza** di cui all'art.71 comma 3 del Dlgs 36/2023 limitando il termine di ricezione delle offerte a n.15 giorni dalla data di pubblicazione;
- **Criterio**: MINOR PREZZO in quanto metodo più adeguato rispetto all'importo lavori.
Atteso che sulla base della presente determinazione a contrattare il comune di Valentano predispone, con il presente documento, gli indirizzi necessari affinché la SUA della Provincia di Viterbo predisponga a titolo esemplificativo e non esaustivo (anche sulla base di quanto desumibile dal Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo dell'opera oltre che dal Capitolato Speciale d'Appalto):
- Schema di bando;
- Schema di disciplinare;
- Modello istanza di partecipazione;
- Allegati dichiarativi;
- Schema patto di integrità
- Schema allegato dichiarazione subappalto;
- Schema allegato dichiarazione riduzione polizza;

tutta documentazione contenente nel complesso l'indicazione delle modalità di accesso alla gara telematica, delle modalità di presentazione dell'offerta in formato esclusivamente digitale, dei termini della gara, del sistema di valutazione dell'offerta economica al minor prezzo, nonché l'indicazione completa delle modalità di esperimento della gara;

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 14 e 50 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:
- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F23H19000800001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG Simog) , **9276125482** è stato acquisito dal RUP mediante il portale Simog;
- resta in carico del Comune di Valentano il contributo ANAC, pari ad € 250,00;

Considerato che l'impegno deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

- la procedura di gara sarà espletata in modalità totalmente telematica presso la SUA della Provincia di Viterbo;

- le offerte saranno inoltrate con le modalità digitali indicate nel Bando/Disciplinare di Gara;

- la Stazione contraente attesta che per i lavori in questione è stato già acquisito dal RUP in seguente codice SIMOG: **9276125482** tramite l'apposita piattaforma ANAC;

Visti:
- il D.Lgs. 36/2023 recante nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolare gli artt. 15, 21, 22, 25, 71, 108 e da 179 a 189;
- il D.Lgs. 267/2000- T.U.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto nonché sezione motivazionale che identifica scopi ed indirizzi amministrativi
2. DI INDIRE GARA d'appalto per le opere di cui al progetto "Consolidamento del Versante sud del centro abitato – Messa in sicurezza della strada di Via delle Mura" CUP F23H19000800001, aggiudicata mediante Procedura APERTA ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 50 comma 4 in quanto metodo più adeguato rispetto all'importo lavori e con l'applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 con determinazione della soglia automatica di anomalia durante la prima seduta di gara tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
3. Di ricorrere alla procedura di urgenza di cui all'art.71 comma 3 del Dlgs 36/2023 limitando il termine di ricezione delle offerte a n.15 giorni dalla data di pubblicazione;
4. DI UTILIZZARE gli strumenti di convenzione messi a disposizione dalla SUA della Provincia di Viterbo qualificata quale centrale di aggregazione e CUC;
5. Di dare atto che l'importo a base di gara risulta pari ad **€ 331.767,44** così come determinato nell'analisi narrativa del QTE già approvato con DGC 91/2025;
6. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
7. Di dare atto di procedere mediante delega all'espletamento della procedura di gara in alla stazione Unica Appaltante qualificata della Provincia di Viterbo;
8. di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento (SUA Provincia di Viterbo), mantenendo il Comune di VALENTANO il ruolo di Titolare del trattamento;
9. di impegnare e liquidare la somma di 1.658,84 € nella competenza del capitolo di bilancio all'uopo predisposto n. Cap. 1751.00 Miss. 9 Prog. 1 bilancio 2025-2027 connesso all'opera di che trattasi quale costo di attivazione servizio convenzionato del centro di costo aggregato – SUA Provincia di Viterbo – attraverso la metodologia giro-fondi ed in favore della medesima Provincia di Viterbo, Servizio SUA;
10. Di comunicare al Responsabile del Settore Finanziario l'indicazione di prevedere opportune prenotazioni di impegno connesse non solo alle sezioni di base d'asta del QTE ma anche di tutte le sezioni di cui alle somme a disposizione dell'amministrazione comunale con il fine di allineare sin da subito le dinamiche economiche alla strutturazione dell'appalto dei lavori;
11. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
13. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
14. di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza e di dare atto che:
    a. che ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 209, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 36/2023, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Lazio entro i termini previsti dalla normativa vigente;
    b. che il CIG della procedura in oggetto è il seguente: **9276125482** acquisito dal RUP arch. Piergiorgio Pagliaccia tramite la piattaforma Simog e che lo stesso sarà aggiornato secondo gli importi del progetto esecutivo e le modalità di gara previste dalla presente Determinazione;
    c. che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è F23H19000800001;
    d. del pieno rispetto in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
15. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
16. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
17. DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione

……

ALTRE INFORMAZIONI:

RUP (Responsabile del Progetto) (artt. 4-6 legge 241/1990 e art. 15 Dlgs 36/2023): Arch. Piergiorgio Pagliaccia

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, ult. comma, della citata l.n. 241/90, avverso la presente determina è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine decadenziale di 30 gg.

Conflitto di interesse:

In relazione all'adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal Responsabile di Settore) attesta che:

a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013, dell'art. 16 d. lgs. 36/2023 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;

b) non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Valentano.

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia