COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE N. 310 del 04/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI: Determina a contrarre per lavori di "Rigenerazione area sportiva in Loc. Felceti - Pista Anulare"

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Devoti Marisa

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **07/08/2025** al **21/08/2025** al n. **1043** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 07/08/2025

Il Responsabile del servizio di pubblicazione
F.to Sabrina Radicati

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Licia Del Rosso

Lì .....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U. D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2023 con il quale:

- è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal 23.05.2023 fino a nuova e diversa disposizione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 17 del 27.02.2025 di assegnazione definitiva delle risorse di Bilancio anno 2025/2027 ai Responsabili dei Settori;

ATTESO CHE:

- è stata pubblicata in GU nr. 235 del 7 ottobre la Legge Costituzionale n 1 del 26 settembre 2023, contenete la modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

- detta modificazione individua all'art. 33 della Costituzione un valore di rilevante importanza per la pratica sportiva, introducendo il nuovo comma "*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*";

PREMESSO CHE:

- è presente nel territorio valentanese l'insieme di impianti sportivi siti in loc. Felceti, realizzati a seguito della Convenzione stipulata tra il Comune e il "Villaggio la Pineta" e gli edifici a servizio autorizzati con Delibera di Giunta Comunale n.83 del Protocollo delle Deliberazioni "Lottizzazione terreno in loc. Felceti di proprietà S.r.l. Villaggio la Pineta - Approvazione progetto e relativa convenzione" del 29/11/1975 e consegna dei lavori il giorno 06/10/1978.

- l'impianto sportivo del Comune di Valentano, nato negli anni settanta, si trova lungo Via Aldo Moro, nelle immediate vicinanze del Consorzio "I Felceti". Attualmente è gestito e utilizzato dalla S.S.D. Valentano.

- l'impianto sportivo è composto di un'area dedicata alla pratica dello sport del calcio, oggetto del presente intervento, e un'area dedicata alla pratica dello sport del tennis, con annessi servizi;

- per quanto riguarda invece lo stato di conservazione delle strutture, si evidenzia la presenza di un'impiantistica obsoleta, per quel che riguarda il locale spogliatoi, che presenta inoltre evidenti tracce di condensa e un cattivo stato di conservazione delle finiture interne ed esterne. Anche le pavimentazioni degli spazi esterni, in particolare il viale d'accesso al campo da calcio a undici, sono in uno stato di cattiva conservazione. L'area dei campi da gioco risulta invece ben conservata, per quel che riguarda il campo da calcio a undici, mentre l'area adiacente ad esso, risulta attualmente trascurato, anche se utilizzata come campo d'allenamento con porte mobili. Ugualmente trascurato è il percorso anulare, oggetto del presente intervento di cui al lotto funzionale n.1;

- è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere con l'opera di riqualificazione e potenziamento dei servizi sportivi siti in località Felceti, al fine di valorizzare la pratica sportiva in linea con la tutela impressa dalla Costituzione e sanare le criticità sommariamente enunciate;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.20 del 13/03/2022 con la quale si stabiliva:

- di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla "*Rigenerazione del campo sportivo in loc. Felceti*" da presentare a valere sul bando PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1;
- di individuare come RUP l'arch. Piergiorgio Pagliaccia, Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione del Settore Tecnico n.147 del 06/05/2022 veniva incaricato l'arch. Michele Bianchi iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e *Conservatori* di Roma e

Provincia sezione A al n. 25027, con sede in Roma, via Dacia n.18 per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di "*Rigenerazione del campo sportivo in loc. Felceti*";

- con nota acquisita al prot. del Comune di Valentano con n.3736 del 11/05/2022 è stato acquisito il progetto esecutivo relativo all'intervento di "*Rigenerazione del campo sportivo in loc. Felceti*", redatto dall'arch. Michele Bianchi;

RICHIAMATI:

- il verbale di validazione redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 11/05/2022;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 11/05/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo meglio denominato "Rigenerazione del campo sportivo in loc. Felceti";
- il parere positivo del CONI acquisito in data 18.07.2023;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di formulare nei confronti di Enti sovraordinati le pertinenti domande di finanziamento necessarie alla realizzazione dell'opera *de qua*, si è inteso procedere alla suddivisione in lotti funzionali autonomi e indipendenti per gli elementi costitutivi la progettazione acquisita;

- conseguentemente si è provveduto a aggiornare l'elenco dei prezzi per il predetto lotto funzionale, in linea con il più recente preziario regionale all'uopo vigente;

- l'insieme degli elaborati di cui sopra è stato trasmesso all'Ente dall'Arch. Michele Bianchi iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia sezione A al n. 25027, in data 12.02.2024 tramite mail PEC ed acquisito al prot. Comune di Valentano con n.1037/2024;

VISTI ed esaminati gli elaborati di progetto esecutivo pertinenti il lotto funzionale n.1, redatti dall'arch. Michele Bianchi ed acquisiti al prot. Comune di Valentano con n. 1037/2024 avente ad oggetto la sistemazione della pista interna all'impianto sportivo sito in loc. Felceti;

DATO ATTO CHE:

-Il progetto riguarda la "rigenerazione dei servizi sportivi dell'impianto sito in Loc. Felceti", Valentano (VT), in via Giordano Starnini 43, 01018 Valentano (VT), articolato in più interventi di cui il presente costituisce il Lotto 1 ai fini del finanziamento. Il Lotto 1 del progetto complessivo di cui alla tavola A.01,

- è stato rimodulato ai sensi della Tariffa dei Prezzi vigente Regione Lazio aprile 2023 e del D. Lgs. 36/2023. sistemazione del percorso anulare attorno al campo da calcio a 11; Lotto 1

- Gli altri interventi non ricompresi nel presente Lotto sono:
- recupero delle tribune esistenti, riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoi e biglietteria.

- Tutti gli interventi localizzati sono volti a garantire una migliore fruizione dell'impianto, attualmente mancante della dotazione di alcuni servizi essenziali, e ad abbattere parzialmente i costi dei consumi attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ottica di un progetto sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

VISTO il verbale di validazione redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 12.02.2024 per il lotto funzionale n. 1 che qui viene in rilievo, parimenti osteso e congruente a quello generale dell'11/05/2022;

DATO ATTO CHE la suddivisone in lotti funzionali dell'intervento generale di "*rigenerazione degli impianti sportivi siti in loc. Felceti*" non ha comportato mutazione degli elaborati di progetto e dei pareri preliminarmente acquisti, ma è stata all'uopo predisposta all'esclusivo fine riformulatene confronti degli enti sovraordinati pertinenti domande di finanziamento;

PRECISATO che i lotti funzionali individuati possono essere realizzati in maniera autonoma e indipendente, assicurando, nel caso di effettivo finanziamento, la completa funzionalità delle singole opere, il cui insieme compone l'intervento generale prodromicamente approvato con deliberazione di G.C. n. 42/2022;

VISTA la l. r. n. 14/2008 e ss. mm. ii., con particolare riguardo all'art. 1, commi da 34 a 39 recanti: "*Disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, all'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 ed all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51.*";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 7 del 12.02.2024 con la quale:
- s***i approva*** il progetto esecutivo per il lotto funzionale n. 1 per la sistemazione della pista interna al più generale intervento di "Rigenerazione del campo sportivo in loc. Felceti", come redatto dall'arch. Michele Bianchi, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia sezione A al n. 25027, con sede in Roma, via Dacia n.18 e distinto con il seguente quadro economico pari a 217.250,90 €:

Importo per lavori e forniture		
	importo dei lavori a base d'asta	€ 165.256,86
	Di cui costi della mano d'opera	€ 55.536,28
	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.769,55
	Totale importo dei lavori e delle forniture	**€ 168.026,41**
Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza, C.R.E.	€ 10.750,00
	Contributi previdenziali spese tecniche	€ 430,00
	Imprevisti 5% importo lavori iva compresa	€ 9241,45
	Spese R.U.P. di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 3.360,53
	Supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.680,26
	Spese varie (anac, Sua, Commissioni…)	€ 4.500,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 29.962,24**
IVA		
	IVA su lavori (10%)	€ 16.802,64
	Iva spese tecniche e contr. previdenziali (22 %)	€ 2.459,60

	Totale IVA	**€ 19.262,24**
TOTALE COMPLESSIVO		**€ 217.250,90**

e composto dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi:
RG Relazione generale
PM. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti PSC. Piano di sicurezza e di coordinamento
QM. Quadro di incidenza della manodopera CM. Computo metrico
CME. Computo metrico estimativo QE. Quadro economico
CP. Cronoprogramma
EP. Elenco dei prezzi unitari AP. Analisi dei prezzi
SC. Schema di contratto
CS Costi della Sicurezza
CSA. Capitolato speciale di appalto PP. Piano particellare

Elaborati grafici
A.01 Inserimento urbanistico, planimetria generale stato di fatto e stato di progetto 1:500
A.02 Planimetria stato di fatto, planimetria di progetto 1:200
A.01B Planimetria generale integrativa a seguito di richiesta integrazioni del parere CONI prot. VT 2023/006
UD. Ulteriori dettagli

- ***si dà atto*** che l'intervento è immediatamente attuabile e che la suddivisione in lotti inficia i pareri preliminarmente conseguiti per l'intervento generale, ivi compresso quello del CONI acquisito in data 18.07.2023 su richiesta VT-2023-0006;

- ***si autorizza*** il Sindaco a presentare richiesta di finanziamento straordinario ex l.r. 14/2008 e ss. mm. ii. verso la Regione Lazio per la realizzazione dell'intervento de quo per euro 180.000;

- ***si dà atto che:***
- in caso di ottenimento del finanziamento il Comune si impegnerà a cofinanziare l'intervento con la somma di euro 37.250.90 derivante da fondi propri;

- le opere interessate dall'intervento de quo sono di proprietà comunale;

- per l'attuazione dell'intervento, il Comune non usufruisce di altre provvidenze di legge;

- che il recepimento dell'opera negli strumenti di programmazione tecnico- economica dell'Ente, sarà perfezionata alla luce dell'eventuale concessione del finanziamento richiesto, in quanto la stessa costituisce variante sostanziale allo schema del Piano Triennale, OO.PP. 2024-2026 ed elenco annuale 2024, poichè l'importo dei lavori risulta superiore alle soglie di cui all'art. 37, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.;

- il RUP dell'intervento in oggetto è l'arch. Piergiorgio Pagliaccia, Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente,

DATO ATTO che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: F22H24000600006;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano Triennale, OO.PP. 2025-2027 ed elenco annuale 2025, poiché l'importo dei lavori risulta superiore alle soglie di cui all'art. 37, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, Area Infrastrutture Varie e Aeroportuali – prot. n. 0057905 del 17.01.2025, acquisita al protocollo del Comune di Valentano in data 17.01.2025 con numero 403, con la quale si comunicava la concessione del contributo di € 180.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Rigenerazione degli impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare";

VISTO che, con medesima nota:

- si comunicavano le Direttive Generali, con le indicazioni necessarie alla corretta gestione dell'intervento, che dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Ente per presa visione ed accettazione e rinviate alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, Area Infrastrutture Varie e Aeroportuali;

- si trasmetteva la Dichiarazione di Manleva, da compilare e trasmettere alla suddetta Area unitamente al progetto esecutivo ed alla ulteriore documentazione indicata nelle Direttive Generali;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, Area Infrastrutture Varie e Aeroportuali – prot. n. 0185921 del 13.02.2025, acquisita al protocollo del Comune di Valentano in data 14.02.2025 con numero 1210, con la quale si rettificava parzialmente e si integrava la nota precedentemente inviata, si trasmetteva l'atto di impegno relativo alla concessione del contributo di € 180.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Rigenerazione degli impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare";

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è di € 217.250,95 di cui € 180.000,00 finanziati con contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, Area Infrastrutture Varie e Aeroportuali ed € 37.250.90 a carico del Comune di Valentano;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 28 del 10.03.2025 con la quale si accettava il contributo e si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere lo schema atto di impegno per l'intervento "Rigenerazione impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 78 del 03.06.2025 con la quale si approvava la copertura finanziaria da parte del Comune di Valentano per l'intervento suddetto;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, Area Infrastrutture Varie e Aeroportuali n. U.674896.28-06-2025 con la quale si comunicava che, con provvedimento di liquidazione n. 21050 del 16.06.2025, veniva disposta la liquidazione di € 36.000,00, quale acconto del 20% del contributo;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 125 del 06.05.2025 con la quale si accertava il contributo concesso al Comune di Valentano dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, Area Infrastrutture Varie e Aeroportuali, per la realizzazione dell'intervento "Rigenerazione impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare";

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 153 del 13.05.2025 con la quale si procedeva all'incarico per la Direzione Lavori e CSE all'Arch. Letizia Armentano con sede a Roma in Via Rossano n. 4 – P.I. 03674140789;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 277 del 18.07.2025 con la quale si rettificava un refuso degli elaborati progettuali dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO della necessità di pianificare una strategia di affidamento delle opere di che trattasi in linea con la normativa vigente e nel pieno rispetto dei principi sanciti dal D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed equità;
TENUTO CONTO che nell'ambito del nuovo codice dei contratti pubblici assume rilievo non solo la figura del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L 241/90 e ss.mm.ii. ma anche e soprattutto la figura del Responsabile Unico del Progetto quale soggetto al quale si demanda la coordinazione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e più in generale di ciascuna delle procedure soggette al codice dei contratti pubblici così come previsto dall'art. 15 del medesimo

codice e che in questo caso viene ricoperto dal Responsabile del Settore Tecnico il sottoscritto Arch. Piergiorgio Pagliaccia;

TENUTO CONTO che per importi superiori alla soglia di rilevanza e comunque inferiori alla soglia comunitaria questo comune si avvale della convenzione in essere con la Stazione Unica Appaltante della provincia di Viterbo (giusta convenzione approvata e sottoscritta con delibera di consiglio comunale n. 38 del 16.06.2025) ed in ordine alla quale il RUP indica le strategie di contrattazione più opportune utili a strutturare la procedura competitiva;

CHE nell'ambito dei rapporti con la medesima SUA si impone la necessità di segnalare che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara e che la medesima stazione appaltante provinciale deve mutuarne dati e consistenza dalla presente determinazione a contrattare;

VERIFICATO che contestualmente alla decisione di contrarre questa amministrazione, in virtù della convenzione sottoscritta con la SUA della Provincia di Viterbo, è tenuta ad impegnare e liquidare a mezzo giro fondi le somme necessarie all'attivazione del servizio istruttorio così come impartite dall'art. 12 della medesima convenzione e così di seguito riportati:

Importo a base di gara	**Somma spettanza SUA**
Da 0 a 1.000,00 €	quota fissa di € 20,00
Da 1.000,01 a 3.000,00 €	quota fissa di €50,00
Da 3.000,01 a 5.000,00 €	quota fissa di €100,00
Da 5.000,01 a 200.000,00 €	0,80 % sull'importo a base di gara (non inferiore a € 200,00)
Da 200.000,01 a 1.000.000,00 €	0,50% sull'importo a base di gara
Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00 €	0,30% sull'importo a base di gara
Da 3.000.000,01 a 5.000.000,00 €	0,20% sull'importo a base di gara
Superiore a 5.000.000,01 €	0,15% sull'importo a base di gara

E che nel caso di specie ammonta all'importo dello 0,80% sull'importo a base di gara (di € 168.026,41) e quindi pari a € 1.344,21 da impegnare e liquidare nella competenza del capitolo di bilancio all'uopo predisposto connesso all'opera di che trattasi;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che "*tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*".
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010.
- per quanto riportato nell'art. 3 della legge 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma stesso e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria";

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo è stazione appaltante qualificata come tale ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs 36/2023;
- che il Comune di Valentano opera quale Centro di Costo in seno alla suddetta Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza;
- che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 2, all'art. 22 ed all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/23 a far data dal 01/07/2023 per ogni Stazione Appaltante corre l'obbligo di comunicazione e gestione delle attività legate all'espletamento delle procedure di affidamento secondo modalità esclusivamente e integralmente elettroniche (digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, ecosistema digitale e piattaforma di approvvigionamento digitale);
- che la SUA di Viterbo è dotata di idonea piattaforma Maggioli di gestione integrale per l'espletamento di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 25 del medesimo codice;

PRESO ATTO:
•che ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, l'affidamento in oggetto non può essere ulteriormente scomposto in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituisce intervento di area interna caratterizzato da singolo lotto unitario organico intrinsecamente non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare;
•che l'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 individua la procedura aperta tra le procedure ordinarie per l'aggiudicazione degli appalti in parola;

ATTESO CHE:
− è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del lavoro denominato "*Rigenerazione degli impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare*"
− alla data della presente determinazione la tipologia di *lavori* richiest*i*:
a) non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto *lavori* comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
b) non *è* presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo
quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO CHE con conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori "*Rigenerazione degli impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare*" e che la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs. n. 36/2023 sarà fatta mediante:
- **Procedura**: APERTA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023
- **Procedura di urgenza** di cui all'art.71 comma 3 del Dlgs 36/2023 limitando il termine di ricezione delle offerte a n.15 giorni dalla data di pubblicazione;
- **Criterio**: MINOR PREZZO in quanto metodo più adeguato rispetto all'importo lavori.
Atteso che sulla base della presente determinazione a contrattare il comune di Valentano predispone, con il presente documento, gli indirizzi necessari affinché la SUA della Provincia di Viterbo predisponga a titolo esemplificativo e non esaustivo (anche sulla base di quanto desumibile dal Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo dell'opera oltre che dal Capitolato Speciale d'Appalto):
- Schema di bando;
- Schema di disciplinare;
- Modello istanza di partecipazione;
- Allegati dichiarativi;
- Schema patto di integrità
- Schema allegato dichiarazione subappalto;
- Schema allegato dichiarazione riduzione polizza;

tutta documentazione contenente nel complesso l'indicazione delle modalità di accesso alla gara telematica, delle modalità di presentazione dell'offerta in formato esclusivamente digitale, dei termini della gara, del sistema di valutazione dell'offerta economica al minor prezzo, nonché l'indicazione completa delle modalità di esperimento della gara;

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 14 e 50 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:
- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F22H24000600006;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), verrà assegnato in fase istruttoria dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo;

CONSIDERATO che l'impegno deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

- la procedura di gara sarà espletata in modalità totalmente telematica presso la SUA della Provincia di Viterbo;
- le offerte saranno inoltrate con le modalità digitali indicate nel Bando/Disciplinare di Gara;
- la Stazione contraente attesta che per i lavori in questione occorre acquisire Codice Unico di Progetto (CUP) già citato mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito attraverso la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale Maggioli secondo le nuove modalità operative vigenti dal 1 gennaio 2024 contestualmente alla pubblicazione della procedura sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC

Visti:
- il D.Lgs. 36/2023 recante nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolare gli artt. 15, 21, 22, 25, 71, 108 e da 179 a 189;
- il D.Lgs. 267/2000- T.U.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto nonché sezione motivazionale che identifica scopi ed indirizzi amministrativi
2. DI INDIRE GARA d'appalto per le opere di cui al progetto "*Rigenerazione degli impianti sportivi siti in Loc. Felceti – Pista anulare*" CUP F22H24000600006, aggiudicata mediante Procedura APERTA ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 50 comma 4 in quanto metodo più adeguato rispetto all'importo lavori e con l'applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 con determinazione della soglia automatica di anomalia durante la prima seduta di gara tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
3. Di ricorrere alla procedura di urgenza di cui all'art.71 comma 3 del Dlgs 36/2023 limitando il termine di ricezione delle offerte a n.15 giorni dalla data di pubblicazione;
4. DI UTILIZZARE gli strumenti di convenzione messi a disposizione dalla SUA della Provincia di Viterbo qualificata quale centrale di aggregazione e CUC;

5. Di dare atto che l'importo a base di gara risulta pari ad **€ 168.026,41** così come determinato nell'analisi narrativa del QTE già approvato con DGC 7/2024;
6. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
7. Di dare atto di procedere mediante delega all'espletamento della procedura di gara in alla stazione Unica Appaltante qualificata della Provincia di Viterbo;
8. di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento (SUA Provincia di Viterbo), mantenendo il Comune di VALENTANO il ruolo di Titolare del trattamento;
9. di impegnare e liquidare la somma di € 1.344,21 nella competenza del capitolo di bilancio all'uopo predisposto n. Cap.1705.00 Miss.6 Prog.1 bilancio 2025-2027 connesso all'opera di che trattasi quale costo di attivazione servizio convenzionato del centro di costo aggregato – SUA Provincia di Viterbo – attraverso bonifico Banca d'Italia ed in favore della medesima Provincia di Viterbo, Servizio SUA;
10. di impegnare e liquidare a favore della SUA Provincia di Viterbo la somma di € 250,00 come contributo ANAC per l'appalto lavori di cui alla presente determinazione sul Cap.1705.00 Miss. 6 Prog. 1 bilancio 2025-2027 competenza 2025;
11. Di comunicare al Responsabile del Settore Finanziario l'indicazione di prevedere opportune prenotazioni di impegno connesse non solo alle sezioni di base d'asta del QTE ma anche di tutte le sezioni di cui alle somme a disposizione dell'amministrazione comunale con il fine di allineare sin da subito le dinamiche economiche alla strutturazione dell'appalto dei lavori;
12. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
14. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
15. di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza e di dare atto che:
    a. che ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 209, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 36/2023, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Lazio entro i termini previsti dalla normativa vigente;
    b. che il CIG è acquisito tramite la piattaforma Maggioli della SUA competente;
    c.
    d. che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è F22H24000600006;
    e. del pieno rispetto in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
16. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
17. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
18. DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

……
…
ALTRE INFORMAZIONI:

RUP (Responsabile del Progetto) (artt. 4-6 legge 241/1990 e art. 15 Dlgs 36/2023): Arch. Piergiorgio Pagliaccia

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, ult. comma, della citata l.n. 241/90, avverso la presente determina è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine decadenziale di 30 gg.

Conflitto di interesse:

In relazione all'adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal Responsabile di Settore) attesta che:

a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013, dell'art. 16 d. lgs. 36/2023 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;

b) non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Valentano.

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia